

D=20.00

NO. 1

9H=55.59
FH=57.80

土工数量	
名称	数量
掘削	0.7
盛土(路床)	4.2
盛土(路体)	88.1
置換	54.0
置換掘削仮置き土	17.2

法面工数量	
名称	数量
法面仕上げ(盛土)	6.7
法面仕上げ(切土)	2.1

A

1:1.8

地盤改良工(置換)

砂礫層(Ag)

4.00
0.50 3.00 0.50

2.0%

A

1:1.8

69.7m²

54.0m²

地盤改良工(置換)

砂礫層(Ag)

調整池排水吐
口・ガガカルバート
(900×1300)

WL=53.39

ビニールハウス

18.4m²

D=20.00

DL=50.00

NO. 0

9H=57.20
FH=57.20

土工数量	
名称	数量
掘削	-
盛土(路床)	-
盛土(路体)	-

法面工数量	
名称	数量
法面仕上げ(盛土)	-
法面仕上げ(切土)	-

A

DL=50.00

起工
(NO. 0~NO. 1)

路線名	宇治第2事業所		
岩美道路等の建設に係る建設発生土 受入事業所造成工事（第2事業所）			
図名	計画横断面図（工事用道路）（Ⅰ）		
位置	岩美郡岩美町宇治		
縮尺	1：100	単位	m
図号	全 24 葉中の内 7		
平成28年度施行			
公益財団法人 鳥取県建設技術センター			