

D=10.00

D=10.00

NO. 7+10.00

GH=66.83  
FH=65.30

土工数量

名称	数量
掘削	22.7
盛土(路床)	-
盛土(路体)	-

法面工数量

名称	数量
法面仕上げ(盛土)	-
法面仕上げ(切土)	16.4

4.00  
0.50 3.00 0.50

28.8m

1:1.2

1.00

5.00  
10.00  
5.00

DL=55.00

NO. 7

GH=66.69  
FH=65.15

土工数量

名称	数量
掘削	45.4
盛土(路床)	-
盛土(路体)	-

法面工数量

名称	数量
法面仕上げ(盛土)	-
法面仕上げ(切土)	18.2

4.00  
0.50 3.00 0.50

47.8m

1:1.2

1.00

5.00  
11.94  
5.00

DL=55.00

起工

(NO. 7~NO. 7+10.00)

路線名	宇治第2事業所		
岩美道路等の建設に係る建設発生土 受入事業所造成工事（第2事業所）			
図名	工事用道路計画横断面図（6）		
位置	岩美郡岩美町宇治		
縮尺	1:100	単位	M
図号	全 24 葉中の内 12		
平成28年度施行			
公益財団法人 鳥取県建設技術センター			