

平成30年10月16日

入札参加予定者 様

公益財団法人鳥取県建設技術センター 代表理事 山田 和成

帽子取第2建設発生土受入地「測量及び設計業務委託」の質問回答書について（通知）

このことについて、入札閲覧設計書に関する質問回答等取扱要領に基づき、下記のとおり通知します。

記

入札閲覧設計書に関する質問回答書	
業 務 名	帽子取第2建設発生土受入地「測量及び設計業務委託」
入札予定日	平成30年10月24日
提出年月日	平成30年10月11日
質問事項	回 答
①. 冬場に向かったの作業となりますが、業務内容を考慮すると年度内の完了は厳しいと考えます。業務完了が厳しい場合、工期延長は可能でしょうか。	①. 天候の不良などにより工期延期が必要となる場合は、別途協議して下さい。